ZMLUVA O DIELO €. 2

uzatvorend podla ustanoveni podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich
pravnych predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Obec Pokryvac

Sidlo: Pokryvac 59, 026 01 Pokryvac
Statutarny organ: Ing. Miroslav Lupték, starostka
1CO: 00314803

DIC: ) 2020561840

Banpkové spojenie: VUB Banka

IBAN: SK24 0200 0000 0038 5508 8654

Pravna forma:

obec

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel:

BOLUSTAV s.r.o

Sidlo: Osadka 10, 026 01 Osadka
Statutarny organ: Bohus Luptak, konatel

ICO: 44337493

DIC: 2022664193

IC DPH: SK2022664193

Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SK77 1100 0000 0029 2985 2690

Pravna forma:

Pravnicka osoba

Osoba zodpovednd za plne-
nie zmluvy:

(dalej len ,dodévatel”)

Clanok 2

Vychodiskové podklady a Gdaje
Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk,

2. Sucastou sutainych podkladov je aj projektovd dokumentécia v pdf. formdte, podfa ktorej sa budu sta-
vebné prace vykonavat.

3. Ponuka zhotovitela predloZend zo diia 13.6.2018 .

Clanok 3
Predmet zmluvy

T4to zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri plneni predmetu zmluvy, ktory predstavuje
predmet zakazky s nazvom ,Oprava hasiéskej zbrojnice v obci Pokryvac®,

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatela dielo: ,Oprava hasiéskej zbrojnice v obci Pokryvac”, v rozsahu
podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1.

1. Rozsah realizacie tvoria véetky vykony, dodavky a préace, ktoré st potrebné pre riadne spinenie zmluvného
zavazku zhotovitela vratane vedfajiich a dodatoénych ¢innosti tak, aby dielo bolo pine funkéné a bolo v
stlade s prislunymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentéciou a pravnymi predpismi.



Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné a dodato¢-
né ¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tiplnd vecni a odbornd reali-
z4ciu zmluvnych préc a vykonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat pdvod v krajindch Eurépskeho spologenstva a/alebo v asociovanych krajinach. V pripa-
de, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajlcej vete
neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemoino s tychto krajin ziskat, moie
si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maji pdvod v tretej krajine; takito skuto¢nost je
zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali, spolu s ich
dradnym prekladom do slovenského jazyka. Zhotovitel je povinny, na zaklade vyzvy objednavatela, preu-
kazat povod materialov a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZif rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu vy-
mer) alebo pozadovat akukolvek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vylicenie niektorych poloZiek

vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a uzatvorit
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajucich prac mimo rozsahu
prac stanovenych touto zmluvou. Objednévatel mdZe objed navat tieto prace u tretieho subjektu.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v clanku 3/ tejto zmluvy, v lehotach podla
obsahu tohto €lanku zmluvy.

Realizacia diela:
a) Zaciatok realizacie v lehote do 1 tyZdfia po prevzati staveniska zhotovitelom.
b) Ukonéenie realizacie v lehote do 12 mesiacov .

Dodavatel stavby je povinny predlozit zavdzny ¢asovy a vecny harmonogram prac do 7 dni odo dna pre-
vzatia staveniska.

Miesto plnenia diela: Obec Pokryvat

Nebezpetenstvo $kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby protoko-
larneho odovzdania a prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne predizit lehotu ukonéenia diela, s vynimkou odseku 7 tohto
¢lanku.

Zhotovitel ma pravo na prediienie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela v pripade, ak déjde k zdrzaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovite-
fovi objednévatelom alebo z dévodu inych prekazok majuci svoj zaklad na strane objednavatela,

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani,
alebo staiuje vykonanie predmetu zmluvy s dbsledkom predizenia zmluvnej lehoty. Ak déjde k zdrZaniu
prac, zhotovitel musi preukdzat, Ze bolo vyvolané okolnostami podla bodu 6. tohto ¢lanku zmluvy, na kto-
ré sa odvoldva.

Objednavatel prevezme dielo v lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnutd cenu.
7a dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhatoveni podfa dohodnutého rozsahu a po

odstraneni vietkych jeho zdvad.
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10. Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mdze objednavatel
toto dielo prevziat aj v skordej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vy-
hlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cendch v zneni neskorsich predpisov (dalej Za-
kon o cenach) ako cena maximadlna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v €lanku 4 tejto zmlu-
vy a je doloZena kompletnym rozpoétom nékladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu ¢.
1 tejto zmluvy.

Spodsob vytvorenia ceny je v stlade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo sprostred-
kovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 25 443,48 EUR, slovom: dvadsatpéttisictyristostyridsattri € / 48 cent
DPH: 5088,70 EUR, slovom: péattisicosemdesiatosem € / 70 cent
Cena celkom s DPH: 30 532,18 EUR, Slovom: tridsattisicpatstotridsatdva € / 18 cent

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii doda-
nej objednavatelom a st v nej zohladnené vietky podmienky objednavatela uvedené v sttaznych podkla-
doch pre verejnu sutai podfa ¢lanku 2 tejto zmluvy. Zhotovitel bude fakturovat DPH podfa cenovych
predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.

Cena uvedend v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov tykajucich sa do-
davky stavebnych préac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb, etc.), naleZitosti a veci nevyhnutné k
riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vy-
pratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo méze byt v lehote podla ¢lanku 4 zmenena iba v pripade pripadnych doplfiujicich préc po-
zadovanych objednavatelom.

Zhotovitel nema narok na Upravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e cena je stanovend v sulade s projektovou dokumentéciou a poZiadavkami objed-
navatela.
Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budu uskutocnovat bezhotovostne.

Zhotovitel si uplatriuje narok na Uhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktarami — (dalej len
fakturou), ktord bude obsahovat vietky néleZitosti darfiového dokladu v sulade s § 71 zdkona NR SR C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.

Cena Diela bude uhradend v dvoch platbach. Prva platba bude uhradend na zaklade vystavenej faktury.
Tato faktira bude zahfiat vietky nédklady na dovtedy zrealizované a protokoldrne odovzdané
a Objednavatefom prevzaté &asti Diela. Druhd platba bude uhradend na zéklade vystavenej faktary
v lehote do 30 dni odo dria odovzdania prevzatia zvy$nych &asti Diela.

Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doru¢end v dvoch rovnopisoch -
originaloch, vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat vietky naleZitosti, musi byt
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zostavena prehladne a musi byt v nej dodriané poradie poloziek v stlade s ocenenym popisom préc a do-
davok predlozenych v ponuke.

V pripade, ie faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch, objednavatel
je opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie; v takom pripade nova lehota za¢ne plynat diiom doru-
¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do
diela.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacif diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesiondlnej irovni a musia
vyhovovat § 43 g zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich predpisov. Materidly a vyrobky urcené k vyko-
naniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objednavatefom a musia spifiat po-
siadavky § 43 f zakona €. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vy-
robkoch v zneni neskorsich predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty,
osvedéenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technolégii a pod.,
najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stav-
byveduici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauiivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu
stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich poutitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat nezatazené akymikol-
vek pravami tretich oséb.

Zhotovitel bude udriiavat vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu pinenia v néleZi-
tom stave a zabezpeci koordinéciu svojich poddodavatefov.

Zhotovitel vykondva ¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost, na svoje naklady,
respektujic pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel zabezpeti vykonané prace, materidly a vyrobky uréené pre predmet pinenia pred podkodenim
a kradeZou, az do ich protokoldrneho prevzatia objednavatefom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt pred-
metu plnenia bol stale zabezpeéeny proti vniknutiu tretich osob a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k
poskodeniu obnazenych kontrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1) tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady od-
stranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zndsa zhotovitel bez naroku finantnej
uhrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd za bezpe&nost pri praci a ochranu zdravia vsetkych svojich zamestnancov a 0séb,
ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na Uéely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovi-
tel v pripade vykonavania &innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru, najma zvara-
nie, tepelné delenie a dalSie sposoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvéracie, brusiace alebo
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10.

{51

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

iskriace zariadenie nezévisle od stupfia automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vy-
buchu, lepenie horlavych podlahovych a stre3nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna, elek-
trotepelnych spotrebitov a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s moznostou
vzniku potiaru, ale aj v pripade vykondavania inych Cinnosti so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poziaru,
ktoré mozu byt v zmysle zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky € 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako &innosti so
zvyéenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, Ci uz pri demontazi alebo montaZi, je povinny minimalne 5
dni pred ich zatatim informovat stavebny dozor a zabezpetit vietky ulohy ochrany pred poziarmi podla
ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude, podta potreby, organizovat na stavbe kontroiné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulo-
hy je zhotovitel povinny pinit.

Objednévatel moze kedykolvek poZiadat zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela, v
pripade e tento nevie hodnoverne preukdzat svoju odbornu sposobilost alebo je nedbanlivy v riadnom
plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor méze upo-
zornif zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodévatela a poskytnut mu primeranu
lehotu na zabezpelenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny
vyuiit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany subdodévatel bude zhotovitelom ¢o najskor nahra-
deny inym subdodavatefom. Odvolanim subdodévatefa nebudu zmenené terminy dokoncenia diela, ani
zmluvna cena. Véetky naklady spojené so zabezpecenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

Objednévatel je opravneny jednostranne rozhodnut o znizeni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi €asti
prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto rozhodnutie
reépektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podfa rozhodnutia objed navatela. Ak vzhfadom
na zni¥enie rozsahu diela je odévodnend aj zmena terminu realizécie diela uvedeného v tejto zmluve ale-
bo harmonograme, je objednavatel opravneny pri znizeni rozsahu diela stanovit aj novy (krat3i) termin
ukonéenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prac a materialov bez odsthlasenia stavebného dozoru. Vietky po-
ziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené sthlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni objednédvatefom mdze zmeny zhotovitel rea-
lizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objedndvatela odchylne od zmluvnych dojednan,
schvalenej projektovej dokumentécie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch, ne-
budi uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatefa na preverenie a prevzatie véetkych prac, ktoré
budd v daléom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doruena ob-
jednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze uskutoénit zapisom v stavebnom denniku,
pokial taky zapis zastupca objednavatela podpise najneskér 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, e sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je
povinny uhradit naklady dodato&ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodatocnom od-
kryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitefom, pricom zhotovitel je
povinny zabezpetit Ucast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia na od-
stranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skuto&nost, 7e objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodévky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne zavady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie predmetu zakazky.

Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, naj-
ma:

a. véetky vieobecne zévizné legislativne predpisy, najma stavebny zakon €. 50/1976 Zb. v zneni ne-
skorsich predpisov a k nemu prisludné vykondvacie prepisy, Vyhlasku & 532/2002 Z. z., ktorou sa
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ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o véeobecnych
technickych poziadavkdch na stavby uzivane osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
arientacie.

b. VZetky platné Slovenské technické normy, vztahujlce sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom
pre normalizaciu, metrologiu a skaobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym ustavom
technickej normalizacie Bratislava.

c. Vietky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona €.
50/76 Zb. v zneni dopliiujucich predpisov a zakona NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni dopliujucich predpisov.

d. Vietky vyrobky a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimélnymi narokmi na Gdrzbu a prevadzku pri jej uzivani.

e. Zakon NR SR ¢ 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpi-
sov.

. Vyhlasku Slovenského Uradu bezpeénosti prace a Slovenského banského tradu €.374/1990 Zb. o
bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

g. Vyhlagku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpet.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

h. Nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravot-
nych poziadavkach na stavenisko.

i, rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

j. Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko OBEC

k. Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri poutivani pracovnych prostriedkov

|.  Nariadenie vlady SR & 395/2006 Z. z. 0 minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

! m. Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poZiadavkach pri ruénej manipuldcii s

bremenami
n. Zakon NR SR & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov.

19. Zhotovitel zarutuje, Ze ma vetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a ie tieto
povolenia st postacujice k tomu ,aby mohol dielo riadne zacat a dokoncit.

20. Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e bude mat pre
samestnancov véetky potrebné tradné povolenia a platné kvalifika¢né potvrdenia pre realizéciu diela.

21. Zhotovitel vykond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch pod!a tejto zmluvy o dielo.

22. Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vietkych prac a stavebnych met6d pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.

23. Zhotovitel zodpoveda:

a. za presné vytycenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a drovniam s ohladom na
vyssie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytygenim vietkych asti diela

b. za zabezpetenie vietkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vyty-
geniu a kontrolnych merani

c. periodicky na svoje naklady zabezpeti uradne kontrolné zameranie, ktoré urci presnu polohu
vietkych objektov stavby a odovzdé objednavatefovi original tychto dokladov pri odovzdani a
prevzati stavby.

d. v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vyty-
¢eni akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tuto chybu okamiite opravi.

24. Zhotovitel po cely ¢as realizécie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a. zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude udrZia-
vaf stavenisko a dielo (pokial nie je dokonené a odovzdané do uiivania objednévatelovi) v nale-
sitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpetie a dalej zabezpedi, aby vietky osoby na
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

stavenisku boli riadne inStruované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpeénosti prace podla
platného prava
b. zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zadatia do uplného dokon&enia za majetkovu a poziarnu
ochranu diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vrétane zariadenia a doddvok a za-
bezpedi na vlastné naklady vietky nevyhnutné bezpeénostné opatrenia, okrem iného vystrainé
znactenie, docasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
c. zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko
d. vykond vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i
mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb na-
- sledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajucich v désledku jeho &in-
nosti .
e. vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci na-
sledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel si na svoje ndklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko a pracovi-
sko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pou?ité zariade-
nia budud v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a
stocné aZ do uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel podas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a &istotu a
bude na svoje ndklady a nebezpecenstvo priebeine odpratavat a odvazat zo staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych v
zmysle zakona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni dopliujucich neskorsich predpisov. Doklady o od-
voze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednévatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel hradi vSetky naklady a poplatky za do¢asné vyuZivanie komunikdcii v stvislosti so stavbou.

Zhotovitel si zabezpeti na svoje naklady dostato¢né dodatotné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujuca.

Vietky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materidly poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na sta-
venisko povaZuju za vylu€ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez sthlasu zastupcu
objednavatela neodvezie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a. bude zamestndvat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh pra-
covnej ¢innosti

b. bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia

c. zabezpedisi viastny dozor nad bezpecnostou préce vratane sustavnej kontroly bezpec¢nosti prace
pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela.

d. upozorni objedndvatela na vietky moZné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracovi-
sku objednévatela k ohrozenie zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich oséb alebo
k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

e. bude redpektovat zdkaz fajCenia, zakaz prinasat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch objedna-
vatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky

f. v priestoroch objednavatela sa budl jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy

g. pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori bu-
du priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat

h. preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na praco-
viskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych préc bez vedomia a suhlasu objednavatela.
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Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizécie stavby:

Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat Ing. Peter Maretta

Zhotovitel poveruje vykonom ¢&innosti stavbyvediceho Miroslava Balaza. V jeho nepritomnosti ho
zastupuje v plnom rozsahu.

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykondvaju podla dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpeénostnych a inych prav-
nych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverend vykonom stavebného dozoru je opravnena zastu povat objedndvatela na rokova-
niach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim
preberacieho protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo funkcii ve-
duceho, Utvaru investicii a prevadzky a stavebny dozor ktory spoloéne podpisu.

Stavebny dozor mé pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuju.
Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, ates-
ty a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy do
stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpo-
vedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpecnost
uskuto&iovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vdine hospo-
darske skody.

Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej cinnosti zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednévatelovi:

a.

2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady o kvalite zabudovéavanych materidlov
(prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v sulade so zakonom ¢. 90/1998 Z. z. v
zneni neskorgich predpisov a s nimi stvisiacimi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z kto-
rych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim.

Zhotovitel predloii zastupcovi objednavatela:

vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziji sa len materidly, vyrobky a
povrchy schvalené zastupcom objednavatela

certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané materialy a za-
riadenia ¢
dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach

doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov
a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odo-
vzdani a prevzati predmetu diela.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania v stlade s prisluinymi STN, Speci-
fikaciami alebo skusobnym planom:

o

kontrolou doddvaného materialu pri vstupe na stavenisko

kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespliiiali podmienky tejto zmluvy
pri kontrole podla pism. a) v tomto bode

odovzda potas realizacie diela objednavatefovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych
kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutonenia.

Zhotovitel sa zavazuje, e umoini vykon kontroly zo strany opravnenych 0s6b na vykon kontroly kedykol-
vek od podpisu tejto zmluvy.

5.1 Opravnené osoby na vykon kontroly si opravnene vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a
inych priestorov, ak to sdvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predloZenie ori-
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gindlnych dokladov a ind potrebnti dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov,
alebo iné dalsie doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2 Opravnené osoby na vykon kontroly su:

a. Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, prislu$na Sprava financnej kontroly, Certifikacny or-
géan a nimi poverené osoby.

b. Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby.

c. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

d. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a/ aZ ¢/ tohto odseku v sulade s prislusnymi prav-
nymi predpismi Slovenskej republiky a ES.

e. Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a jeho organy

Zhotdvitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overova-
nim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a
zéroven zaslat objednavatelovi informéciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach a
ginnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu pinenia vratane
odstranenia kolaudacnych zédvad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodné pre pinenie zmluvy najma datum, pracovna doba, po-
tasie, potet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace, druh a pocet strojov,
ich pracovné nasadenie, popis o postupe vykonavanych préac s odvolanim sa na technicky predpis, obsah a
rozsah vykonanych prac s postdenim kvality, dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon-
&trukcii a montaineho materidlu vratane sprievodnej dokumentacie, najma osvedceni a certifikatov o ma-
teridloch a vyrobkoch, mnoistvo, skutoénu kvalitu, udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov
a dodavok, druh vykonavanych prac a dodévok s uvedenim prisluinej polozky v rozpocte alebo projekte,
zaznam o pripravenosti prac pre nasledujlice vykonanie prac, najma u préc, ktoré budu dalsim postupom
zakryté s vyzvou na ich preverenie, preruenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim
priciny, vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie, rozhodujuce okolnosti vplyvajlce na kvalitu die-
la, zaznamy o kontrole leSeni, vytahov, atd", ktoré boli kontrolované po preruseni prac, zavazné udalosti
spdsobené Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doslo pri vykondvani prac, zaznamy o pouceni zamest-
nancov, zaznamy o vietkych vykonanych zmenéch pri realizécii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sdhlas, zaznamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane doku-
mentacie o vysledkoch merania.

Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s o€islovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforova-
nymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su &islované zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedna sa
najméa o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skisok kaZdeho druhu,
atd.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten def, ked sa
prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych zépisoch sa nesmu
vynechavat volné miesta.

Okrem stavbyvediceho moie robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela, zamest-
nanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy statneho stavebného dohladu a pripad-
ne iné organy $tatnej spravy a na to spinomocneni zastupcovia zhotovitela a objednévatela, koordinator
bezpecnosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduici nesthlasi so zd&znamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu
do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zédznamu suhlasi. Ak je na stavbe
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stavebny dozor objednévatela, je stavbyveduci povinny predloZit mu denny zdznam najneskér v nasledu-
juci pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obcasny stavebny dozor objed-
navatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyZdia zaslat objednavatelovi doporuéene priepis zazna-
mov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokoldrneho odovzdania a prevzatia prac.

Objedndvatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v
fom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi do 3 pracovnych dni s
uvedenim dévodov, inak sa predpoklada 7e s obsahom zdznamu stihlasi. Okrem toho do dennika zapisuje
udaje o zistenych zavadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na ich od-
strénenie zhotovitelom, poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zi€astnenych na realizacii
stavby, poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac, stanoviska kontrolnych organov statnej spra-
vy a $tatneho stavebného dohfadu, ktoré boli objednavatelovi zaslané pisomne, pripadné poziadavky na
prace nad rozsah zmluvy, stihlas s ndhradnym technickym rie3enim pri zmendch vzniknutych pocas reali-
74cie a zmenu materialov, pokial je k nim predchédzajuci kladny sthlas projektanta, zaznam o prevzati
prac, ktoré budd v daldom postupe vystavby zakryté alebo nepristupne.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyve-
duceho alebo jeho zastupcu.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia Gcinnosti
zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdé odberatel zhotovitelovi celé stavenisko, vratane hranic von-
kajsich ploch.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spiu zastupcovia zhotovitela a objedndvatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini zmluvny zavizok podla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatelovi nasledovne:

a. Zhotovitel odovzdava a objednéavatel prebera dokonéené dielo schopné samostatného uZivania
podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b. Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi ozndmit 14 dni vopred pripravenost na odovzda-
nie predmetu plnenia s terminom, kedy sa mé vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypise
preberacie konania najneskdr 7 dni pred pozadovanym terminom.

c. Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skaskami, alebo vykonanim inych sku-
g0k, musi oznamit def ich zadatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vietky doklady potrebné
k odovzdaniu, doklady o vykonanych skigkach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zarucné lis-
ty atd’ a 2x kompletnu sadu projektovej dokumentacie skutoného vyhotovenia stavby.

d. O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spise objednavatel spolo¢ne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati préc.

e. Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spise objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v
ktorej uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

f.  Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do povodného stavu (terénne
upravy)
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g. Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, zariadenia a materidl potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dih3i ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
material musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekaiali bezpecne; prevadzke (uZivaniu).

h. Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto &lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavate-
fovi penale vo vyske 100 eur za kaidy def omeskania a3 do dria skutoéného vypratania staveni-
ska. Tuto ¢iastku modze objednévatel odpocitat z faktury zhotovitela.

i, Prace musia byt vykonané tak, aby ku dfiu zmluvného dokoncenia vnutornych préac boli vnitorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

j.- Za dokonéené dielo sa povaiuje dielo po kompletnom vyhotoveni podfa dohodnutého rozsahu a
po odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne a je utinné diiom dorucenia ozna-
menia o odstupeni zmluvnej strane.

Objednévatel mdZe aZ do dokoncenia prac bezodkladne odstipif od zmluvy v niziie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a. Ak zhotovitef je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

b. Ak zhotovitel me¥ké s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukoncenim prac
podlfa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatefom dielo nedokonéi. Za
meékanie sa nepovaiuje prediienie doby vystavby z dévodov uvedenych v ¢. 4, bod 7.

¢. Ak zhotovitel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takt dohodu, ktord predstavuje po-
rusenie podmienok zmluvy.

d. Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatefom v stavebnom denniku nie su zo strany zho-
tovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.

e. Ak nie st po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a préace v sulade s
poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy
s

f.  Akv priebehu vykondvania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len 3tatutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odstdeny za trestny €in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.

g. Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zévizky takym spdsobom, ktory neumoifiuje vecnu a ¢asovu
realizaciu diela.

Zhotovitel mdie odstapit od zmluvy ak objednavatel znemoini zhotovitelovi vykonanie prac.

Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych shotovitefom ku diiu odsttpenia od zmluvy podfa
&lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podta zmluvnych cien v rozsahu ukonéenych,
funkénych samostatnych asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokoldrne odovzda a objednévatel prevezme préce, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu rea-
lizacie diela v stlade s bodom 3, najneskér do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny pred-
lojif overitelné vyuétovanie vykonanych sluZieb, prac a doddvok vratane dokladov (atesty, certifikaty,
skagky, atd')

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov a pouzitych mate-
ridlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad
diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstiipeniu od zmluvy z do-
vodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zaujme zabezpelenia pokratovania prac na pred-
mete zmluvy je zhotovitel povinny na siadost objednavatefa previest bez zbytoéného odkladu na objed-
navatela viastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leieniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz
nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklt cenu primera-
nu opotrebeniu a stavu tychto veci.
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Clanok 14
Zaruéna lehota, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a ze v
lehote prevzatia a potas zdruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technic-
kym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, fe dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s ddajmi uvedenymi v supi-
se prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami
ktoré pouZiju na splnenie svojich zavazkov.

Zaruéna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom, t. j. diom ukonZenia preberacieho konania pokial je stavba prevzata bez vad, alebo
diiom vydania potvrdenia o odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole
podla &lanku 13, ods. 1, pism. d tejto zmluvy. Zaruka 60 mesiacov sa vztfahuje aj na vietky stroje, zariade-
nia, technoldgie a stavebné prace. Zaruéna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a zaria-
denia, na ktoré je vyrobcom preukazatelne dana ina (kratdia) zarucnd doba.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za va-
dy, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak sa na tie vztahuje
zaruka.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov poskytnutych objednava-
telom a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu
upozornil objednavatela a ten na ich poufziti trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré
moiu nastat pocas vykondavania prac alebo ako ich nasledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zéruénej lehoty ma objednavatel
pravo pozadovat bezplatné odstranenie vad diela zhotovitelom.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonanych précach alebo ich ¢astiach, ktoré
vzniknt pocas obdobia od zaatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vietky zévady,
ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky 3kody na predmete plnenia spsobené vlastnym zavinenim alebo za-
vinenim jeho poddodavatelom poéas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ticelom plnenia zavdzkov
pri odstrariovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté gkody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit 3kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaructnej lehoty.

Zhotovitel zarutuje, e poutité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam ob-
jednavatela a tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatriovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré objednévatel zisti v zarutnej lehote a ktoré véas reklamuje.

Potas zaruénej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat ich odstranenie a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamdcie vady diela v zarucnej lehote pisomne preukdzatelne uplatni bezod-
kladne u zhotovitela. Reklamované vady opise, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.
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Clanok 16
Odstrafiovanie vad

V pripade ozndmenia vad podfa &ldnku 16 ods. 3 objedndvatefom v zaruénej lehote sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu také odstranit.

Do 48 hodin od ozndmenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 2 pracovnych dni odo dfia doru-
genia reklamacie objednévatela ich za¢at odstrafiovat a v ¢o najkratSom technicky moinom Case ich od-
stranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdze objednavatel nechat vykonat opravu trefou osobou a na-
klady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zéruka zhotovitefa podfa &lanku 15 tym nie je
dotknutd. Zhotovitel je povinny fakturovanu &iastku v plnej vyske uhradit do 14 dni dorucenia faktdry.

Na pisomnu Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady od-
stranit, aj ked neuznava, e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch zna3a naklady na odstranenie vad
a? do rozhodnutia sudu o reklamécii zhotovitel.

Ak pocas kolaudagného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré bra-
nia uzivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podfa €l. 13 ods. 1
pism. d), zhotovitel ich okamZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba sa predliuje o dobu zacat dfiom oznamenia vad a konciacu drfiom opravenia reklamované-
ho predmetu diela zhotovitefom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzda nia
prevzati verejnej prace v lehote uréenej na ich odstranenie alebo pocas zéruénej lehoty v ¢ase podla ¢lan-
ku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazidy den
omeskania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednévatel neuhradi faktdru za predmet plnenia v termine podla &lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je po-
vinny uhradit zhotovitelovi tirok z ome$kania vo vyske 0,05 % z Ciastky neuhradenej faktury za kazdy ka-
lendérny defi omeskania po lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze uhradi objednévatelovi v plnej vy3ke $kodu, ktora vznikne objednavatefovi v d6-
sledku pripadného omegkania dokonZenia stavby nedodrzanim terminu ukoncenia stavby zo strany zho-
tovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelne] udalosti. Za $kodu spdsobenu objednéavatefovi sa povazu-
je akakolvek sankcia alebo kratenie vy3ky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objedna-
vatelovi v dosledku nedodriania harmonogramu ukonéenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada
alebo zapotet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokon¢it ani jeho daldich
povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo diia dorugenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.

Clénok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuji,<e obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené zmluvnym partne-
rom, nepouiiju na iné Ggely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze zabezpe¢i pokrytie v3etkych Cinnosti vyplyvajucich z plnenia tejto zmluvy zamest-
nancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
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Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu pinenia na poradéch (kon-
trolnych diioch), ktoré bude zhotovitel organizovat podfa potreby. Ich stalymi G¢astnikmi budu povereny
zéstupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa do-
driiavat vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pra-
covnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu rieené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajucich nezhéd cestou prisludného sidu,

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

zmluva o dielo

sitainé podklady objednévatela k predmetnej zékazke zo diia 7.6.2018
Vykresova dokumentécia

ponuka zhotovitela zo dria 13.6.2018

a0 ow

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skusobné
postupy, méze kaida strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat materidlovo-
technické preskiimanie $tdtnym, alebo Statom uznanym miestom pre skigky materidlu. Vysledky tychto
skuok su zaviazné. Naklady na skugky znasa strana, ktora nebude v tomto uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neoprévfiuji zhotovitela zastavit prace.

Ak dojde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8 ods.12, nema
tento narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokonéenia a thrad zvysenych nakladov.

Zhotovitel méie na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory
ma pozadovani kvalifikiciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom cCase a je dostato&ne vybaveny vhodnymi pracovnymi poméckami bezporu-
chovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je dos-
tatocne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pravne
predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat zhotovi-
telovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v
opacnom pripade mé objednévatel pravo postupovat podfa ¢l VII. tejto zmluvy.

Vykresy, vypotty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol objednava-
tel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez suhlasu objednavatela zverejnené a pouZité na iné ako do-
hodnuté Géely t.j. na vykonanie prac.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade za-
vdzuju vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsa h, zdmer a el sledovany touto zmluvou.

€lanok 19
Zaverectné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorutenia podpisaného textu objednavatefovi.

Zmluva nadobuida platnost diiom podpisu $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn a ucinnost
dfiom G&innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku medzi objednavatefom a posky-
tovatefom finan&ného prispevku MP a/alebo spésobom podla § 47a Obtianskeho zakonnika, v spojeni
s dalgimi zdvaznymi pravnymi predpismi.
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Menit alebo doplifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, otislovanych dodatkov, ktoré bu-
du platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budu neoddelitelnou sucas-
tou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne riefené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dfiu uzavretia tejto zmluvy a daldimi vse-
obecne platnymi predpismi Slovenske] republiky.

Neoddelitenou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
o (. 10ceneny vykaz vymer predmetu zakazky.

Sttastou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zaroven
akceptuje zavizok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto podrobného
rozpoétu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisoch dostane objednéavatel a 1 rovnopis
zhotovitel.

Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu a
pravnym G&inkom z nej vyplyvajucich porozu meli, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne a vaine na za-
klade pravdivych udajov a nebola dohodnut v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a
preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

o TGN o

[

/

»

Objednévate]?.'r
1

Prilohy:
1

Priloha Zmluvy o dielo &. 1 - Oceneny vykaz vymer predmetu zdkazky .
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