ZMLUVA O DIELO
,Original Zmluvy o dielo &. 3 pre potreby podanie ZONFP na PPA"

R

TR TP TIE. 2250k

11 Zhotovitel (Pritowes e

Obchodné meno: JK-REZOSTAV s.r.o

Sidlo: Matiskova 2575, 026 01 Dolny Kubin

ICO: 36662461

DIC: 2022227207

IC DPH: Sk2022227207

Zapis: OR OS Zilina, Oddiel. Sro, VioZka &. 17886/L

Bankové spojenie: ¢SOB a.s. Dolny Kubin

Cislo Gétu: 4007955211/7500

IBAN; SKB84 7500 0000 0040 0795 5211

Zastlpeny: Ing. Jan Kuba&ka — konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel”)

12 Objednavatel

Obchodné meno: Obec Pokryvaé

Sidlo: Pokryvat 59, 026 01 Pokryvad
ICO: 00314803

DIC: 2020561840

Bankové spojenie: VUB, a.s. Dolny Kubin

Cislo Gétu: 22720332/0200

IBAN: SK12 0200 0000 0000 2272 0332
Zastlpeny: Miroslav Luptak - starosta obce

{dalej len ako ,Objednavatel”)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

|- B
g-miall ra e
(dalej len ,Stavebny dozor”);

1.3, Zmluvné strany uzatvaraju podlia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmiuvu o dielo (dalej
len "Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

21 Predmetom tejto Zmiuvy je

2.1.1. zévazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo — stavbu® RekonStrukcia
miestnych komunikacii v obci Pokryvaé® (dalej len ,Dielo”), v rozsahu podia bodu 2.2. Zmiuvy,
a to na zaklade projektove] dokumenticie — POKRYVAC - REKONSTRUKCIA MIESTNYCH
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2.2,

2.3.

24.

3.2,

3.3

3.4.

4.2

\ Zmiluva o dielo

KOMUNIKACII. (dalej len ,Projektova dokumentacia®), ktoru vypracoval: Ing. Viadimir Otto,
datum vypracovania PD: jun 2015 a

z4vazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmiuve.

Dielom sa pre Uéely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmiuvy len na
zaklade predchadzajliceho pisomného dodatku k tejfto Zmiuve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalgj len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeéenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdal zhotovene Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpottov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zatatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urtl Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpodtov Eurdpskej Unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne uginnost.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebeiné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel uréit po prerokovanl so
Zhotovitefom v harmonograme postupu préc. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstipit od zmiuvy alebo jej asti, ktora eSte nebola spinena, a

to aj bez udania dbvodu. Je viak v takom pripade povinny zaplatit' Zhotovitelovi &ast’ ceny, ktora
pripada na prace u vykonane.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je !
Cenabez DPH | 58 303,39 €
DPH 1186068 €
Cena s DPH 71 164,07 €

Cena zahfiia aj vedlajdie rozpoétové naklady, najmé zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpeCnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budli v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavaneé vidy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonéen| a prevzati 30% Diela od predchadzajicej fakturacie. Faktiry budd vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
sOpisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej tasti Diela.
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43, Vykonané naviac prace pdvodne nezahrmuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajlcom vecnom, cenovom a terminovom odsdhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavézuje pri ocefovani Naviac prac pouit rovnakl metodiku a jednotkoveé ceny tak, ako ich pouil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpottu.

4.4 Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

45  Zaveretnl fakturu je zhotovitel opravneny vystavit' aZ po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveregnej faktiry nie je Zhotovitel oprévneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

46. Objednavatel si vzmysle § 12 ods. 1 plsm. b/ & 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato ai do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

4.7 \ pripade omeskania s dhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Uroky
z omeskania vo vyske stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1 Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliajucich odbornd spésobilost v zmysle
zakona £.136/1995 Z.z. v znenl neskordich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ginnosti
vo vystavbe,

52.  Vcene za zhotovenie Diela sU obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udribou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako siOéast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatefa a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

53 Zhotovitel zabezpefl na svoje naklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

5.4 Ak v slvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebne umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
ZznaCky podia predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto znaéky ako aj s tym
sdvisiace prace Zhotovitel. VEetky plochy a objekty zariaden! staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit' na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych plach
a na rozkopavky cbstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty éas uZivania uhradza Zhotovitel,

8.5 Prevadzkove, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeéuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na wvybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suéastou zmluvnej ceny za Dielo.

5.8,  Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmiluvy urdit pre vykonanie prac
zodpovedného vediceho stavby.

b7, Zhotovitel je povinny viest odo dfia zaatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutotnosti
tykajluce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi denny zdznam
najneskor nasledujlci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denneho zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesudhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8

5.9.

5.10.

511

5.12.

513

5.14.

5.15.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych &asti Diela. , Zhotovitel je povinny vady vyzval Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedenu povinnost, je povinny umoinit Objednavatelovi vykonanie dodatolng kontroly a
znasat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatefa na jgj (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sutasne s
vjzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujuce Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadenl, potvrdenych
zarugnych listov a prevadzkovych predpisov na obsiuhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie digla k
dispozicil.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZ uspesnym vykonanim vietkych skisok predpisanych
v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
prediozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspoi 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skiskach Diela alebo jeho Casti,
prizgom Ggast Zhotovitefa na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
gase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
&ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmiuvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonend praca oproti Projektove] dokumentacii. Na ucely
uplathovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazujl za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol, ktory podpisu opravnens osoby Zmluvnych stran,

Zhatovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedene v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatne|
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovene Dielo bude mat
potas celej] zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovoval poZiadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,

ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavateflovi, a za vady, ktore vznikli pocas zarutnej
doby,

|
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6.2,  Zaruéna doba zagina plynat odo dita nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dlzkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

6.3.  Zhotovitel sa zavazuje zatal s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruteni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach chrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpeéenstvo vzniku bezprostredne]j Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v £o najkratSsom technicky moznom
¢ase, vidy vsak najneskdr do & dnl od dorutenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami,

6.4, Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opréavneny odstipit od Zmluvy alebo
zabezpedit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela, Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretfou osobou mdle Objednavatel uhradit z prostriedkov zadriného dohodnutého
vbode 4.6 Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnutd. Ak
Objednavatel zvoll narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

8.5 Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

Tt Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kaZdy
zadaty defi omedkania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, 2e
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vy33ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd.

7.2, AK je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze ome3kanie nastalo v dfsledku okolnostl majlcich povahu wy33e] moci (prirodnad katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podia odseku 7.1,

73 Ak Zhotovitel nezaéne odstrafnovat’ Objednavatefom oznamenl vadu véas, alebo ak Zhotovite!
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske
1000,- € za kazdi vadu a kazdy zacaty defi omeskania aZ do dfia, kedy Zhotovitel pristipi k
odstrafiovaniu vady.

7.4,  Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v der, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnene] strany na nahradu Skody spdsobengj
poru$enim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujice] vysku
zmiuvnej pokuty.

8. ODMIENKY PLNENIA ZML v i

8.1.  Zhotovitel sa zavazuje, ?e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
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8.3

9.2,

2.3,

2.4,
8.5.

9.6

8.7,

Zmluva o dielo

navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizdciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, 2e zhotovitel realizuje predmetnd zékazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovite! zavézuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vysSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplathovat vo vztahu k inkldzi
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socidlne hfadisko uplatfovat vo wvztahu
k inkltzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (hitp:/www. minv sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. mé2e sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu urditt alebo neurgitl ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovneho pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Géelom krytia
pripadnych &k&d spdsobenych pri realizécii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uZ podpisanu skér.

Zhotovitel' berie na vedomie, e Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéneho prispevku medzi Objednavatelom ako
koneénym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmiluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania stvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek podas platnosti a Géinnosti
Zmiuvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnl suéinnost.
Opravnenl kentrolnl zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva p&dohospodarstva SR, Ministerstva financil SR,
Majvyssieho kontrolného dradu, prislu$nej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci poverenl kontrolnym orgéanom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpodtovych pravidlach v zneni
neskorich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom
audite v znenl neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocnen| zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ ¢) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale Aou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislugné ustanovenia ocbchodngho zakonnika.

Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit' len pisemne.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany ber( na
vedomie, e v pripade tejto Zmiluvy ide o povinne zverejiovani zmluvu, ktora nadobuda Géinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obtianskeho zékonnika a2 diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmiuvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmiuva nadobudne Géinnost len za podmienky, resp.
aZ vtedy, ked nadobudne Oinnost Zmluva o NFP

Zmiuvne strany vyhlasuja, 2e Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju

podpisuju.
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Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnl stranu.



Priloha:
-poloZkovity rozpoCet

Za Zhotovitel'a:
 Dolnom Kubine, dfa 22.02.2016

“ZOSTAV s.ro.

te-itEkova 125?5
JOLNY KUBIN
inl IC DPH:SK2022227207

et 43. 5865 584
Ing. JﬂJ K)dbatlw

konatel

Zmiluva o dielo

Za Objednavatela:

Miro Luptak :
star obce

Sana 7 M



